



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ**

ΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑ ΕΤΟΥΣ 2021 »

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Δημόσιες επενδύσεις ΣΑΕ 584
(Απόφ. Έγκρισης πίστωσης
αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΠ/48913/1515/20-05-
2021

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 59.979,40 ΕΥΡΩ (ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

CPV: 77231800-6

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

**ΕΡΓΟ: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΦΥΤΩΡΙΟΥ
ΑΜΥΓΔΑΛΕΖΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020 »**

Θ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ							
Βάσει τιμών ΑΤΑΕ - ΑΤΕΟ - ΠΡΣ Α' Τριμήνου 2013 & Β' Τριμήνου 2017							
Α/Α	Ενδειξη εργασιών	Αρ. Τιμ.	Κωδ. Αναθ/σης	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη
1	Βοτάνισμα φυταρίων (2 φορές για νεόφυτα και 1 φορά για τα υπόλοιπα βωλόφυτα)	A.T. 1	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμ. (φυτόσακοι)	1.000	21,00	21.000,00
2	Αραίωμα – κέντημα νεόφυτων φυταρίων	A.T. 2	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμ. (φυτόσακοι)	200	26,00	5.200,00
3	Ριζοκοπή φυταρίων	A.T. 3	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμ. (φυτόσακοι)	40	21,00	840,00
4	Απομάκρυνση χόρτων (αποψίλωση)	A.T. 4	ΣΤ 6.3.1. (ΠΡΣ 5371)	στρέμμα	60	22,50	1.350,00
5	Προμήθεια υλικών για την παρασκευή μείγματος πλήρωσης φυτόσακων.	A.T. 5	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμάχια (φυτόσακοι)	100	25,10	2.510,00
6	Προμήθεια πλαστικών φυτόσακων διάστασης 15x25.	A.T. 6	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμάχια (φυτόσακοι)	100	30,00	3.000,00
7	Προετοιμασία χώρου πρασιών.	A.T. 7	NEO ΑΡΘΡΟ	κατά αποκοπή	κατά αποκοπή ή	1.500,00	1.500,00
8	Προμήθεια – αγορά δασικών σπόρων.	A.T. 8	NEO ΑΡΘΡΟ	κατά αποκοπή	κατά αποκοπή ή	1.700,00	1.700,00
9	Παρασκευή μείγματος και μεταφορά μείγματος στις πρασιές.	A.T. 9	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμάχια (φυτόσακοι)	100	7,00	700,00
10	Πλήρωση των φυτόσακων με το μείγμα , σπορά και τοποθέτηση των πλήρων φυτόσακων στις πρασιές.	A.T. 10	NEO ΑΡΘΡΟ	1.000 τεμάχια (φυτόσακοι)	100	64,00	6.400,00
				ΣΥΝΟΛΟ Α		44.200,00	
				ΓΕ & ΕΟ 18%		7.956,00	
				ΣΥΝΟΛΟ Β		52.156,00	
				Ενιαία απρόβλεπτα 15%		7.823,40	
				ΣΥΝΟΛΟ Γ		59.979,40	
				Φ.Π.Α. 24%		14.395.06	
				ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		74.374,46	

Αθήνα 08 / 07 /2021
(Τόπος – Ημερομηνία)

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο Συντάκτης

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ &
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η αναπληρώτρια
Δ/ντρια Αναδασώσεων
Αττικής

Σεραφείμ Στυλιανή
ΔΑΣΟΠΟΝΟΣ

Βέρδη Ιωάννα
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

Με την αριθμό πρωτ. 85362/14-07-2021 Απόφαση
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Α/Α

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ